
 

  

 

 

 
Estado do Rio Grande do Norte 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO 
CNPJ: 08.355.489/0001-26 

Rua Padre Tertuliano Fernandes, 23 – Centro – Doutor Severiano/RN 
CEP: 59910 000. Tel.: 84 3356 0002  

www.doutorseveriano.rn.gov.br – e-mail: pmdoutorseveriano@hotmail.com 
   

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. INTRODUÇÃO  

  

 Este termo de referência tem por objetivo caracterizar contratação de empresa construtora, com 

fornecimento de mão de obra e materiais, para execução de obra de construção de drenagem 

superficial com pavimentação em paralelepípedos dos trechos 05 e 06 da estrada vicinal na 

comunidade Lagoa de Dentro, conforme projeto elaborado pelo departamento de engenharia. 

Ao mesmo tempo que, estabelece normas, especificações e procedimentos visando orientar a 

execução dos serviços e fornecimento dos materiais. O Termo tratará de:   

- estabelecer método de planejamento gerencial das atividades do canteiro de obras;  

- estabelecer normas, especificações e procedimentos que orientam o fornecimento dos 

materiais; - estabelecer nível de qualidade desejado para os materiais e serviços com base nos 

elementos que constituem o edital de licitação;  

- dirimir possíveis dúvidas decorrentes de conflitos entre o projeto executivo, a planilha 

orçamentária, o memorial descritivo e as especificações técnicas sendo que, em casos de 

conflito, prevalecerá, por ordem decrescente de importância, o que estiver contido nos 

seguintes elementos:  

- Termo de referência;  

- Projeto executivo e especificações;  

- Planilha orçamentária;  

- Salientar o cumprimento da Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, NR-18 – 

Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção; - estabelecer os critérios 

de medição e pagamento do objeto.  

  

2. JUSTIFICATIVA  

 Essa contratação se faz necessária pois vem assegurar aos munícipes um direito constitucional 

de ir e vir de forma digna, assegurando aos usuários uma melhoria na qualidade de vida. 

 

3. OBJETO  

 Contratação de empresa construtora, com fornecimento de mão de obra e materiais, para 

execução de obra de construção de drenagem superficial com pavimentação em 

paralelepípedos dos trechos 05 e 06 da estrada vicinal na comunidade Lagoa de Dentro, 

conforme projeto elaborado pelo departamento de engenharia. 

 

4. DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  

  

A empresa deverá considerar na execução da obra a execução das instalações conforme os 

projetos elaborados, garantindo um ambiente de qualidade, conforto e segurança, assegurando 

a acessibilidade de pessoas, transportes e afins assim como de portadoras de necessidades 
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especiais, em conformidade com a Legislação específica, atendendo aos critérios da Norma 

Técnica NBR 9050/15 e demais normas técnicas aplicáveis.  

 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES  

  

O Projeto Executivo de Arquitetura traz especificações dos produtos e serviços a serem 

fornecidos/ executados, que estão descritos no Memorial, MODELO EM ANEXO, e 

Especificações, MODELO EM ANEXO.  

 6. DOS PRODUTOS A SEREM ANALISADOS PELO MUNICÍPIO DE DR. 

SEVERIANO/RN. 

  

A empresa deverá encaminhar para análise da Gerência de Obras: orçamento detalhado, 

cronograma físico (em MS Project), cronograma financeiro e plano de ação da execução da 

obra. As atividades de obra previstas devem ser compatibilizadas com as restrições de 

funcionamento da sede do MUNICÍPIO DE DR. SEVERIANO/RN, identificando as 

intervenções necessárias para a devida conclusão dos serviços.  

  

7. GESTÃO DE OBRAS  

  

O gerenciamento das atividades no canteiro de obras será balizado pelas seguintes atividades:  

  

7.1- Reuniões integradas no canteiro de obras  

Têm por objetivo gerenciar o contrato a ser firmado com a contratada e integrar as partes 

envolvidas com a obra.  

 

7.2 - Plano de qualidade de obras  

Estrutura organizacional da obra: O Responsável Técnico pela obra deverá acompanha 

diariamente todas as atividades realizadas; o mesmo será submetido semanalmente à 

Comissão de Obras do Município de Dr. Severiano/RN, para fiscalização, 

acompanhamento e controle.  

  

8. DA VISITA TÉCNICA E HABILITAÇÃO  

  

8.1- Visita Técnica  

A empresa, antes da elaboração de sua proposta, deverá participar de visita técnica aos 

locais previstos para as intervenções, de forma a tomar conhecimento de todas as 

informações para a perfeita e total execução dos trabalhos.  

  

8.2- Regularidade Fiscal  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),  
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual e municipal, se houver relativo 

ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto desta licitação,  

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal (Certidão de  

Quitação Plena), no domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei,  

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, Certidão Negativa de Débito para 

com o INSS, nos termos da Lei 8.036/91.  

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado 

de Regularidade de Situação – CRS) para com o FGTS, conforme determinação do artigo 

27, letra “a”, Lei 8.036/91.  

  

8.3- Habilitação Jurídica  

a) Registro comercial em caso de empresa individual,  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores,  

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício.  

  

8.4- Qualificação Técnica  

a) 8.4.1- Comprovação através de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade 

técnica, sendo o mesmo o mínimo 50%(cinquenta por cento) especifico do que trata o 

objeto da licitação ACOMPANHADO (S) DA (S) RESPECTIVA(S) 

CERTIDÃO(ÕES) DE ACERVO TÉCNICO –  

C.A.T., EMITIDA(S) PELO CREA, fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, que comprove a experiência da empresa licitante na execução, junto à 

atestante, de serviço compatível com o objeto desta licitação em porte, prazo, 

quantidades e características equivalentes aos exigidos pelo Município de Dr. 

Severiano/RN, indicando o local, natureza, quantidades, prazos e outros dados 

característicos do serviço, bem como expressa declaração de boa qualidade dos 

produtos oferecidos e serviços prestados, sob responsabilidade técnica do(s) 

profissional(ais), comprovadamente integrante(s) do quadro permanente da empresa 

licitante.   

  

a.1- O (s) atestado(s) deve(m) conter o nome, endereço e o telefone de 

contato do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio com o qual o Município de 

Dr. Severiano/RN possa valer-se para manter contato, se necessário.  

  

a.2- O Município de Dr. Severiano/RN, se reserva o direito de verificar “in 

loco” a qualidade dos serviços de que trata(m) o(s) atestado(s) referido(s) na 

alínea “a”.  
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a.3- No atestado deverão ainda constar serviços prestados referente ao objeto 

deste contrato, (Ressalta-se que tais exigências se encontram de acordo com o 

Acórdão Nº 238/2007 do Tribunal de Contas da União - TCU).  

  

b) Certidão de Registro e Quitação da licitante expedida pelo Conselho Regional 

de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA.  

 

 

9.  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

  

Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da comarca da sede 

da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, no MÁXIMO 90 (NOVENTA) DIAS 

da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 

8.666/93. Comprovação de possuir, na data de abertura das propostas, Patrimônio Líquido 

ou Capital Social Integralizado, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado 

do edital, de acordo com o §2º e 3º do artigo 31 da Lei 8.666/93. Balanço Patrimonial e 

demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na 

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, 

de acordo com o inciso I do artigo 31 da Lei 8.666/93.  

A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção de índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) MAIOR QUE 1,0 

(UM), calculado por meio das seguintes fórmulas:  

  

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   

         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

  

SG =                                ATIVO TOTAL                                .  

         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

  

LC = ATIVO CIRCULANTE_   

        PASSIVO CIRCULANTE  

  

A exigência de tais índices se deve ao fato de que considerando que o Balanço do ano 

anterior é um retrato estático do momento, o mesmo pode vir a não comprovar a situação 

econômica financeira atual da empresa, restando comprovado apenas o histórico. Os 

índices superiores a 1,0 se devem pelo fato de que as equações apresentadas refletem 

cálculos onde um índice igual ou inferior a 1,0 demonstra que as licitantes teriam passivos 

maiores ou iguais aos ativos, o que resulta em um provável desequilíbrio financeiro, 
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podendo as empresas que apresentarem tais cálculos não terem condições econômicas 

financeiras de executar o objeto ora licitado.  

  

10.  DA FORMA DE CONTRATAÇÃO  

Licitação regida pela Lei 8.666/93; sob o regime de empreitada a preços unitários, por medição 

dos serviços por sua imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários, neste 

caso de reforma de edificações.  

  

11. DO PRAZO  

 O prazo de execução total dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, após a emissão da 

ordem de serviço independentemente de liberação de recursos financeiro sendo a contratada 

obrigada a concluir a obra rigorosamente dentro do prazo determinado e.   

  

12. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO CONTRATO   

O Município de Dr. Severiano/RN. 

13. DA MEDIÇÃO E PAGAMENTO   

Os mesmos serão submetidos à aprovação da Gerência de Obras do Município de Dr. 

Severiano/RN, de acordo com o cronograma de desembolso e planilha de serviços. Todos os 

serviços considerados não conformes deverão ser prontamente refeitos pela empresa contratada, 

sem qualquer ônus para o Município de Dr. Severiano/RN.  

  

13.1. O pagamento será processado em parcelas mensais conforme medições realizadas pela  

Fiscalização, mediante a apresentação da nota fiscal discriminativa dos serviços realizados e 

"aceite” da Nota Fiscal pelo Município de Dr. Severiano/RN, consideradas as condições 

estabelecidas no contrato.  

13.1.1. As medições serão efetuadas mensalmente considerando os quantitativos 

efetivamente executados multiplicados pelos preços unitários apresentados pela 

licitante vencedora.  

  

13.1.2. A Administração Local faz parte integrante da planilha de orçamento e 

compreende todos os componentes necessários e suficientes a serem considerados. A 

medição referente à Administração Local será efetuada e referenciada a cada mês, na 

proporção direta da execução efetiva dos demais serviços em relação ao total, 

deduzindo o valor total da administração local propostos na planilha da licitante 

vencedora, com base na seguinte equação:  

  

ADM = (Y/ X) . Z, onde:  

Valor contratado exceto o valor referente à Administração Local  = X  

Valor da soma dos serviços executados no mês = Y  

Valor total do item “Administração Local ” = Z  

Valor a medir referente à Administração Local no mês = ADM =( Y/ X) . Z   
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OBSERVAÇÃO: Os itens de "Administração Local" são considerados itens de 

planilha e como tal serão conferidos pelo Fiscal da Obra e exigidas às comprovações 

de contratações de funcionários e sua presença na obra. O mesmo procedimento será 

adotado quanto aos materiais, equipamentos e veículos, que deverão ser igualmente 

comprovados. Estes dados constarão no Diário de bras. Os itens que não forem 

cumpridos não entrarão em medição.  

  

13.1.3. A Nota Fiscal deverá ser emitida após o período de faturamento da mesma.  

13.1.4. O pagamento ficará condicionado à comprovação de regularidade junto ao 

INSS (CND), FGTS (CRS), Justiça do Trabalho (CNDT) e apresentação da matrícula 

no Cadastro Específico do INSS–CEI, para fins de retenção e recolhimento da Guia 

de Previdência Social–GPS, conforme instrução da Receita Federal do Brasil.  

13.1.5. O pagamento das parcelas está condicionado à apresentação dos 

relatórios/medições elaborados conforme disposto no Termo de Referência.  

13.1.6. A emissão das Notas Fiscais estará condicionada a aprovação formal dos 

Relatórios/Medições.  

13.1.7. A planilha de medição deverá ser acompanhada dos documentos 

comprobatórios da sua realização e devidamente encaminhada ao fiscal do contrato 

para a necessária verificação.  

13.1.8 O pagamento será processado MENSALMENTE, de acordo com a 

comprovação do serviço realizado, com a emissão de relatório e a anuência da 

Fiscalização do Contrato, mediante a apresentação das notas fiscais discriminativas, 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento e aceite do objeto 

contratado e/ou relatórios, pelo setor requisitante.  

13.1.9 A Gerência de Obras disporá de 03 (três) dias úteis após a apresentação da Nota 

Fiscal para o "aceite" dos serviços. Caso seja detectado qualquer erro, vício, defeito 

ou qualquer divergência, o serviço não será aceito ou o bem devolvido, ficando a cargo 

do fornecedor a sua correção ou reposição, sendo sustado o pagamento.  

13.1.10 A aceitação, pelo cliente, de qualquer material, equipamento ou serviço, não 

exime a Contratada de total responsabilidade sobre toda e qualquer irregularidade por 

ventura existente.  

  

14. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS   

A Contratada se responsabilizará única e integralmente pela execução do objeto do serviço em 

destaque. A Contratada se responsabilizará pela exatidão dos serviços executados, sendo 

obrigada a reparar, às suas expensas e dentro dos prazos preestabelecidos, todos os erros, falhas, 

omissões e quaisquer outras irregularidades que venham a comprometer a boa qualidade dos 

serviços prestados.  
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15.  DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS   

O contratado se responsabilizará em verificar as planilhas de orçamento em anexo, de forma a 

identificar qualquer possível incompatibilidade entre estas e o projeto executivo, denunciá-las 

e contemplar as referidas diferenças em sua proposta comercial.  

Qualquer alteração do projeto original só poderá ser realizada após autorização prévia e por 

escrito dos RT’s do projeto e do contratante.  

Qualquer proposta para modificação de processo técnico ou de material a ser empregado no 

serviço somente será analisada se representar ganho técnico e/ou econômico para o Município 

de Dr. Severiano/RN.  

Serviços realizados em desacordo com o projeto original ou sem autorização (por escrito) do 

contratante serão demolidos e refeitos, sob ônus do contratado.  

As interferências com os sistemas existentes e que não serão objeto das reformas previstas 

deverão ser tratadas pelo Contratado sem ônus para o Contratante.  

Danos aos equipamentos de transporte vertical ocasionados por mau uso por parte do 

Contratado deverão ser ressarcidos pelo mesmo.  

As áreas lindeiras às obras (de uso comum a todo edifício) deverão estar sob controle de limpeza 

diária (hall, garagem, elevadores etc.).  

A empresa Contratada ficará responsável pelos equipamentos de proteção individual a serem 

utilizados na execução dos serviços.  

Andaimes, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços ficarão por conta 

da empresa Contratada.  

Todo pessoal da empresa Contratada alocado na obra somente poderá utilizar o elevador de 

serviço disponibilizado para obra.  

Os horários de carga e descarga do material bem como a necessidade de se reservar espaço para 

depósito de entulhos ou material a ser utilizado nas obras deverão respeitar as disposições 

municipais.  

A aceitação, pelo cliente, de qualquer material, equipamento ou serviço, não exime a Contratada 

de total responsabilidade sobre toda e qualquer irregularidade por ventura existente.  

Toda demanda de energia elétrica e os pontos para conexão de equipamentos deverão ser 

previamente acordados com o Contratante.  

O Contratado deverá manter à disposição das obras um encarregado geral.  

  

16. RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS  

  

A Fiscalização da Gerência de Obras do Município de Dr. Severiano/RN deverá atestar as obras 

e serviços objetos desta licitação assim que concluídos, verificando se estão em perfeitas 

condições. Após efetuados todos os testes e ensaios necessários, bem como recebida toda a 

documentação exigida no Termo de Referência e demais documentos contratuais, os serviços 

serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, 

emitido juntamente com a última medição. Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da 

data do requerimento da Contratada, as obras e os serviços serão recebidos provisoriamente 

pela Fiscalização ou por uma comissão designada pelo MUNICÍPIO DE DR. 
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SEVERIANO/RN, composta de pelo menos 03 membros, e que lavrará “Termo de 

Recebimento Provisório”, que é o documento hábil para liberação da garantia complementar de 

3%.  

A Contratada fica obrigada a manter as obras e os serviços por sua conta e risco, até a lavratura 

do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação e 

funcionamento. Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de 

Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas 

forem executados e aceitos pela Fiscalização ou pela Comissão, e comprovado o pagamento da 

contribuição devida a Previdência Social relativa ao período de execução das obras e dos 

serviços, será lavrado o “Termo de  

Recebimento Definitivo”.  

Aceitas as obras e os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção 

e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.  

Desde o recebimento provisório, o CREA entrará de posse plena das obras e serviços, podendo 

utilizá-los. Este fato será levado em consideração quando do recebimento definitivo, para os 

defeitos de origem da utilização normal do edifício.  

 

Raimundo Ferreira de Melo 

Secretário de Obras e Serviços Urbanos 
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