



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CNPJ: 08.355.489/0001-26
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 23 – Centro – Doutor Severiano/RN
CEP: 59910 000. Tel.: 84 3356 0002
www.doutorseveriano.rn.gov.br – e-mail: pmdoutorseveriano@hotmail.com

QUANTITATIVO DO TRECHO 01 E 02

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				
Quantidade	Comprim.	Largura	PARCIAL	TOTAL
1,00	3,20	2,00	6,40	
			6,40	6,40
1.2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA TRECHO 17 ST MEREJO A VILA BACA				
ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	5,40	20,00		108,00
E01	5,40	20,00		108,00
E02	5,40	20,00		108,00
E03	5,40	20,00		108,00
E04	5,40	20,00		108,00
E05	5,40	20,00		108,00
E06	5,40	20,00		108,00
E07	5,40	20,00		108,00
E08	5,40	20,00		108,00
E09	5,40	20,00		108,00
E10	5,40	20,00		108,00
E11	5,40	20,00		108,00
E12	5,40	20,00		108,00
E13				0,00
E14			PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE	0,00
E15	5,40	20,00		108,00
E16	5,40	20,00		108,00
E17	5,40	20,00		108,00
E18	5,40	20,00		108,00
E19	5,40	20,00		108,00
E20	5,40	20,00		108,00
E21	5,40	20,00		108,00
E22	5,40	20,00		108,00
E23	5,40	20,00		108,00
E24	5,40	1,57		8,48
ÁREA TOTAL				2.384,48

Wallace Marcelino S. Bessa
Engenheiro Civil
CREA/RN 2113/17514



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CNPJ: 08.355.489/0001-26
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 23 – Centro – Doutor Severiano/RN
CEP: 59910 000. Tel.: 84 3356 0002
www.doutorseveriano.rn.gov.br – e-mail: pmdoutorseveriano@hotmail.com

1.2.2

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA TRECHO 18
VILA BACA

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	5,40	20,00		108,00
E01	5,40	20,00		108,00
E02	5,40	20,00		108,00
E03	5,40	20,00		108,00
E04	5,40	20,00		108,00
E05	5,40	20,00		108,00
E06	5,40	20,00		108,00
E07	5,40	20,00		108,00
E08	5,40	20,00		108,00
E09	5,40	20,00		108,00
E10	5,40	20,00		108,00
E11	5,40	20,00		108,00
E12	5,40	20,00		108,00
E13	5,40	20,00		108,00
E14	5,40	20,00		108,00
E15	5,40	20,00		108,00
E16	5,40	20,00		108,00
E17	5,40	20,00		108,00
E18	5,40	20,00		108,00
E19	5,40	20,00		108,00
E20	5,40	18,10		97,74

ÁREA TOTAL

2.257,74

1.2.2

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA TRECHO 15
MEREJO A PE DE SERRA DOS CORREIAS

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E157	5,00	40,00		200,00
E158	5,00	40,00		200,00
E159	5,00	40,00		200,00
E160	5,00	40,00		200,00
E161	5,00	40,00		200,00
E162	5,00	40,00		200,00
E163	5,00	40,00		200,00
E164	5,00	40,00		200,00
E165	5,00	40,00		200,00
E166	5,00	40,00		200,00
E167	5,00	40,00		200,00
E168	5,00	40,00		200,00
E169	5,00	40,00		200,00
E170	5,00	40,00		200,00

Wallace Marcelino S. Bessa
Engenheiro Civil
CREA/RN 2112717514



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CNPJ: 08.355.489/0001-26
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 23 – Centro – Doutor Severiano/RN
CEP: 59910 000. Tel.: 84 3356 0002
www.doutorseveriano.rn.gov.br – e-mail: pmdoutorseveriano@hotmail.com

E171	5,00	40,00	200,00
E172	5,00	40,00	200,00
E173	5,00	40,00	200,00
E174	5,00	40,00	200,00
E175	5,00	40,00	200,00
E176	5,00	40,00	200,00
E177	5,00	40,00	200,00
E178	5,00	40,00	200,00
E179	5,00	40,00	200,00
E180	5,00	40,00	200,00
E181	5,00	40,00	200,00
E182	5,00	40,00	200,00
E183	5,00	28,60	143,00

ÁREA TOTAL

5.343,00

1.2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA TRECHO 14 PE DE SERRA DOS CORREIAS

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	ÁREA
E00	5,00	20,00	100,00
E01	5,00	20,00	100,00
E02	5,00	20,00	100,00
E03	5,00	20,00	100,00
E04	5,00	20,00	100,00
E05	5,00	20,00	100,00
E06	5,00	20,00	100,00
E07	5,00	20,00	100,00
E08	5,00	20,00	100,00
E09	5,00	20,00	100,00
E10	5,00	20,00	100,00
E11	5,00	20,00	100,00
E12	5,00	2,96	14,78

ÁREA TOTAL

1.214,78

1.3 PAVIMENTAÇÃO

1.3.1 E 1.3.2 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE PEDRA CALCARIA TRECHO 17 ST MEREJO A VILA BACA

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	5,40	20,00	40,00	108,00
E01	5,40	20,00	40,00	108,00
E02	5,40	20,00	40,00	108,00
E03	5,40	20,00	40,00	108,00
E04	5,40	20,00	40,00	108,00
E05	5,40	20,00	40,00	108,00

Wallace Marcelino S. Bessa
Engenheiro Civil
CREA/RN 2112717514



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CNPJ: 08.355.489/0001-26
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 23 – Centro – Doutor Severiano/RN
CEP: 59910 000. Tel.: 84 3356 0002
www.doutorseveriano.rn.gov.br – e-mail: pmcdoutorseveriano@hotmail.com

E06	5,40	20,00	40,00	108,00
E07	5,40	20,00	40,00	108,00
E08	5,40	20,00	40,00	108,00
E09	5,40	20,00	40,00	108,00
E10	5,40	20,00	40,00	108,00
E11	5,40	20,00	40,00	108,00
E12	5,40	20,00	40,00	108,00
E13	PASSAGEM		0,00	0,00
E14	MOLHADA		0,00	0,00
	EXISTENTE			
E15	5,40	20,00	40,00	108,00
E16	5,40	20,00	40,00	108,00
E17	5,40	20,00	40,00	108,00
E18	5,40	20,00	40,00	108,00
E19	5,40	20,00	40,00	108,00
E20	5,40	20,00	40,00	108,00
E21	5,40	20,00	40,00	108,00
E22	5,40	20,00	40,00	108,00
E23	5,40	20,00	40,00	108,00
E24	5,40	1,57	3,14	8,48
		MEIO-FIO	883,14	
		CALÇAMENTO ÁREA		2384,48

1.3 PAVIMENTAÇÃO

1.3.1 E 1.3.2 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE PEDRA CALCARIA TRECHO 18 VILA BACA

ESTACA	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	5,40	20,00	40,00	108,00
E01	5,40	20,00	40,00	108,00
E02	5,40	20,00	40,00	108,00
E03	5,40	20,00	40,00	108,00
E04	5,40	20,00	40,00	108,00
E05	5,40	20,00	40,00	108,00
E06	5,40	20,00	40,00	108,00
E07	5,40	20,00	40,00	108,00
E08	5,40	20,00	40,00	108,00
E09	5,40	20,00	40,00	108,00
E10	5,40	20,00	40,00	108,00
E11	5,40	20,00	40,00	108,00
E12	5,40	20,00	40,00	108,00
E13	5,40	20,00	40,00	108,00

Wallace Marcelino S. Bessa
Engenheiro Civil
CREA/RN 2113717514



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CNPJ: 08.355.489/0001-26
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 23 – Centro – Doutor Severiano/RN
CEP: 59910 000. Tel.: 84 3356 0002
www.doutorseveriano.rn.gov.br – e-mail: pmdoutorseveriano@hotmail.com

E14	5,40	20,00	40,00	108,00
E15	5,40	20,00	40,00	108,00
E16	5,40	20,00	40,00	108,00
E17	5,40	20,00	40,00	108,00
E18	5,40	20,00	40,00	108,00
E19	5,40	20,00	40,00	108,00
E20	5,40	18,10	36,20	97,74

MEIO FIO TOTAL 836,20

CALÇAMENTO ÁREA 2257,74

1.3 PAVIMENTAÇÃO

1.3.1 E 1.3.2

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE PEDRA CALCARIA TRECHO 15 MEREJO A PE DE SERRA DOS CORREIAS

ESTACA	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E157	5,00	40,00	80,00	200,00
E158	5,00	40,00	80,00	200,00
E159	5,00	40,00	80,00	200,00
E160	5,00	40,00	80,00	200,00
E161	5,00	40,00	80,00	200,00
E162	5,00	40,00	80,00	200,00
E163	5,00	40,00	80,00	200,00
E164	5,00	40,00	80,00	200,00
E165	5,00	40,00	80,00	200,00
E166	5,00	40,00	80,00	200,00
E167	5,00	40,00	80,00	200,00
E168	5,00	40,00	80,00	200,00
E169	5,00	40,00	80,00	200,00
E170	5,00	40,00	80,00	200,00
E171	5,00	40,00	80,00	200,00
E172	5,00	40,00	80,00	200,00
E173	5,00	40,00	80,00	200,00
E174	5,00	40,00	80,00	200,00
E175	5,00	40,00	80,00	200,00
E176	5,00	40,00	80,00	200,00
E177	5,00	40,00	80,00	200,00
E178	5,00	40,00	80,00	200,00
E179	5,00	40,00	80,00	200,00
E180	5,00	40,00	80,00	200,00
E181	5,00	40,00	80,00	200,00
E182	5,00	40,00	80,00	200,00
E183	5,00	28,60	57,20	143,00

MEIO FIO TOTAL 2.137,20

CALÇAMENTO ÁREA

5.343,00

Wallace Marcelino S. Bessa
Engenheiro Civil
CREA/RN 2113717514



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CNPJ: 08.355.489/0001-26
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 23 – Centro – Doutor Severiano/RN
CEP: 59910 000. Tel.: 84 3356 0002
www.doutorseveriano.rn.gov.br – e-mail: pmddoutorseveriano@hotmail.com

1.3 PAVIMENTAÇÃO

1.3.1 E 1.3.2 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE PEDRA CALCARIA TRECHO 14 PE DE SERRA DOS CORREIAS

ESTACA	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	5,00	20,00	40,00	100,00
E01	5,00	20,00	40,00	100,00
E02	5,00	20,00	40,00	100,00
E03	5,00	20,00	40,00	100,00
E04	5,00	20,00	40,00	100,00
E05	5,00	20,00	40,00	100,00
E06	5,00	20,00	40,00	100,00
E07	5,00	20,00	40,00	100,00
E08	5,00	20,00	40,00	100,00
E09	5,00	20,00	40,00	100,00
E10	5,00	20,00	40,00	100,00
E11	5,00	20,00	40,00	100,00
E12	5,00	2,96	5,91	14,78
MEIO FIO TOTAL			485,91	
CALÇAMENTO ÁREA				1.214,78

Wallace Marcelino S. Bessa
Engenheiro Civil
CREA/RN 211.717514