



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CNPJ: 08.355.489/0001-26
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 23 – Centro – Doutor Severiano/RN
CEP: 59910 000. Tel.: 84 3388 0992
www.doutorseveriano.rn.gov.br – e-mail: pm@doutorseveriano@hotmail.com

QUANTITATIVO DO TRECHO 01 E 02

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				
Quantidade	Comprim.	Largura	PARCIAL	TOTAL
1,00	3,20	2,00	6,40	
			6,40	6,40
1.2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA TRECHO 17 ST MEREJO A VILA BACA				
ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	5,40	20,00		108,00
E01	5,40	20,00		108,00
E02	5,40	20,00		108,00
E03	5,40	20,00		108,00
E04	5,40	20,00		108,00
E05	5,40	20,00		108,00
E06	5,40	20,00		108,00
E07	5,40	20,00		108,00
E08	5,40	20,00		108,00
E09	5,40	20,00		108,00
E10	5,40	20,00		108,00
E11	5,40	20,00		108,00
E12	5,40	20,00		108,00
E13				0,00
E14			PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE	0,00
E15	5,40	20,00		108,00
E16	5,40	20,00		108,00
E17	5,40	20,00		108,00
E18	5,40	20,00		108,00
E19	5,40	20,00		108,00
E20	5,40	20,00		108,00
E21	5,40	20,00		108,00
E22	5,40	20,00		108,00
E23	5,40	20,00		108,00
E24	5,40	1,57		8,48
ÁREA TOTAL				2.384,48

Wallace Marcelino S. Bessa
Engenheiro Civil
CREA/RN 211.7514



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CNPJ: 08.355.489/0001-26
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 23 - Centro - Doutor Severiano/RN
CEP: 59910-000. Tel.: 84 3366 0002
www.doutorseveriano.rn.gov.br - e-mail: ps@doutorseveriano@hotmail.com

1.2.2 **REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA TRECHO 18**
VILA BACA

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	5,40	20,00		108,00
E01	5,40	20,00		108,00
E02	5,40	20,00		108,00
E03	5,40	20,00		108,00
E04	5,40	20,00		108,00
E05	5,40	20,00		108,00
E06	5,40	20,00		108,00
E07	5,40	20,00		108,00
E08	5,40	20,00		108,00
E09	5,40	20,00		108,00
E10	5,40	20,00		108,00
E11	5,40	20,00		108,00
E12	5,40	20,00		108,00
E13	5,40	20,00		108,00
E14	5,40	20,00		108,00
E15	5,40	20,00		108,00
E16	5,40	20,00		108,00
E17	5,40	20,00		108,00
E18	5,40	20,00		108,00
E19	5,40	20,00		108,00
E20	5,40	18,10		97,74

ÁREA TOTAL

2.257,74

1.2.2 **REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA TRECHO 15**
MEREJO A PE DE SERRA DOS CORREIAS

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E157	5,00	40,00		200,00
E158	5,00	40,00		200,00
E159	5,00	40,00		200,00
E160	5,00	40,00		200,00
E161	5,00	40,00		200,00
E162	5,00	40,00		200,00
E163	5,00	40,00		200,00
E164	5,00	40,00		200,00
E165	5,00	40,00		200,00
E166	5,00	40,00		200,00
E167	5,00	40,00		200,00
E168	5,00	40,00		200,00
E169	5,00	40,00		200,00
E170	5,00	40,00		200,00

Wallace Marcelino S. Bessa
Engenheiro Civil
CREA/RN 21317514



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CNPJ: 08.355.489/0001-26
Rua Padre Teruariano Fernandes, 23 - Centro - Doutor Severiano/RN
CEP: 59910-000. Tel.: 34 3356 0002
www.doutorseveriano.rn.gov.br - e-mail: pm.doutorseveriano@hotmail.com

E171	5,00	40,00	200,00
E172	5,00	40,00	200,00
E173	5,00	40,00	200,00
E174	5,00	40,00	200,00
E175	5,00	40,00	200,00
E176	5,00	40,00	200,00
E177	5,00	40,00	200,00
E178	5,00	40,00	200,00
E179	5,00	40,00	200,00
E180	5,00	40,00	200,00
E181	5,00	40,00	200,00
E182	5,00	40,00	200,00
E183	5,00	28,60	143,00

ÁREA TOTAL

5.343,00

1.2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA TRECHO 14 PE DE SERRA DOS CORREIAS

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	ÁREA
E00	5,00	20,00	100,00
E01	5,00	20,00	100,00
E02	5,00	20,00	100,00
E03	5,00	20,00	100,00
E04	5,00	20,00	100,00
E05	5,00	20,00	100,00
E06	5,00	20,00	100,00
E07	5,00	20,00	100,00
E08	5,00	20,00	100,00
E09	5,00	20,00	100,00
E10	5,00	20,00	100,00
E11	5,00	20,00	100,00
E12	5,00	2,96	14,78

ÁREA TOTAL

1.214,78

1.3 PAVIMENTAÇÃO

1.3.1 E 1.3.2 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE PEDRA CALCÁRIA TRECHO 17 ST MEREJO A VILA BACA

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	5,40	20,00	40,00	108,00
E01	5,40	20,00	40,00	108,00
E02	5,40	20,00	40,00	108,00
E03	5,40	20,00	40,00	108,00
E04	5,40	20,00	40,00	108,00
E05	5,40	20,00	40,00	108,00
E06	5,40	20,00	40,00	108,00
E07	5,40	20,00	40,00	108,00
E08	5,40	20,00	40,00	108,00
E09	5,40	20,00	40,00	108,00

Wallace Marcelino S. Bessa
Engenharia Civil
CREA/RN 211.17514



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CNPJ: 08.355.489/0001-28
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 23 - Centro - Doutor Severiano/RN
CEP: 59910 000. Tel.: 84 3366 0002
www.doutorseveriano.rn.gov.br - e-mail: pm@doutorseveriano@hotmail.com

E10	5,40	20,00	40,00	108,00
E11	5,40	20,00	40,00	108,00
E12	5,40	20,00	40,00	108,00
E13	PASSAGEM MOLHADA		0,00	0,00
E14	EXISTENTE		0,00	0,00
E15	5,40	20,00	40,00	108,00
E16	5,40	20,00	40,00	108,00
E17	5,40	20,00	40,00	108,00
E18	5,40	20,00	40,00	108,00
E19	5,40	20,00	40,00	108,00
E20	5,40	20,00	40,00	108,00
E21	5,40	20,00	40,00	108,00
E22	5,40	20,00	40,00	108,00
E23	5,40	20,00	40,00	108,00
E24	5,40	1,57	3,14	8,48
			MEIO-FIO	883,14
			CALÇAMENTO ÁREA	2384,48

1.3 PAVIMENTAÇÃO

1.3.1 E 1.3.2 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE PEDRA CALCARIA TRECHO 18 VILA BACA

ESTACA	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	5,40	20,00	40,00	108,00
E01	5,40	20,00	40,00	108,00
E02	5,40	20,00	40,00	108,00
E03	5,40	20,00	40,00	108,00
E04	5,40	20,00	40,00	108,00
E05	5,40	20,00	40,00	108,00
E06	5,40	20,00	40,00	108,00
E07	5,40	20,00	40,00	108,00
E08	5,40	20,00	40,00	108,00
E09	5,40	20,00	40,00	108,00
E10	5,40	20,00	40,00	108,00
E11	5,40	20,00	40,00	108,00
E12	5,40	20,00	40,00	108,00
E13	5,40	20,00	40,00	108,00
E14	5,40	20,00	40,00	108,00
E15	5,40	20,00	40,00	108,00
E16	5,40	20,00	40,00	108,00
E17	5,40	20,00	40,00	108,00
E18	5,40	20,00	40,00	108,00
E19	5,40	20,00	40,00	108,00
E20	5,40	18,10	36,20	97,74
			MEIO FIO TOTAL	836,20
			CALÇAMENTO ÁREA	2257,74

Wallace Marcelino S. Bessa
Engenheiro Civil
CREA/RN 211.17514

1.3 PAVIMENTAÇÃO

1.3.1 E 1.3.2 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE PEDRA CALCARIA TRECHO 15 MEREJO A PE DE SERRA DOS CORREIAS



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CNPJ: 08.355.489/0001-26
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 23 - Centro - Doutor Severiano/RN
CEP: 59910-000. Tel.: 84 3366 0002
www.doutorseveriano.rn.gov.br - e-mail: pm.doutorseveriano@hotmail.com

ESTACA	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E157	5,00	40,00	80,00	200,00
E158	5,00	40,00	80,00	200,00
E159	5,00	40,00	80,00	200,00
E160	5,00	40,00	80,00	200,00
E161	5,00	40,00	80,00	200,00
E162	5,00	40,00	80,00	200,00
E163	5,00	40,00	80,00	200,00
E164	5,00	40,00	80,00	200,00
E165	5,00	40,00	80,00	200,00
E166	5,00	40,00	80,00	200,00
E167	5,00	40,00	80,00	200,00
E168	5,00	40,00	80,00	200,00
E169	5,00	40,00	80,00	200,00
E170	5,00	40,00	80,00	200,00
E171	5,00	40,00	80,00	200,00
E172	5,00	40,00	80,00	200,00
E173	5,00	40,00	80,00	200,00
E174	5,00	40,00	80,00	200,00
E175	5,00	40,00	80,00	200,00
E176	5,00	40,00	80,00	200,00
E177	5,00	40,00	80,00	200,00
E178	5,00	40,00	80,00	200,00
E179	5,00	40,00	80,00	200,00
E180	5,00	40,00	80,00	200,00
E181	5,00	40,00	80,00	200,00
E182	5,00	40,00	80,00	200,00
E183	5,00	28,60	57,20	143,00
MEIO FIO TOTAL			2.137,20	
CALÇAMENTO ÁREA				5.343,00

1.3 PAVIMENTAÇÃO

1.3.1 E 1.3.2 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE PEDRA CALÇARIA TRECHO 14 PE DE SERRA DOS CORREIAS

ESTACA	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	5,00	20,00	40,00	100,00
E01	5,00	20,00	40,00	100,00
E02	5,00	20,00	40,00	100,00
E03	5,00	20,00	40,00	100,00
E04	5,00	20,00	40,00	100,00
E05	5,00	20,00	40,00	100,00
E06	5,00	20,00	40,00	100,00
E07	5,00	20,00	40,00	100,00
E08	5,00	20,00	40,00	100,00
E09	5,00	20,00	40,00	100,00
E10	5,00	20,00	40,00	100,00
E11	5,00	20,00	40,00	100,00
E12	5,00	2,96	5,91	14,78
MEIO FIO TOTAL			485,91	

Wallace Marcelino S. Bessa
Engenheiro Civil
REA/RN 211.17514