



Estado do Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO**  
CNPJ: 08.355.489/0001-26  
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 23 - Centro - Doutor Severiano/RN  
CEP: 59910 000. Tel.: 84 3356 0002  
www.doutorseveriano.rn.gov.br - e-mail: pm@doutorseveriano@hotmail.com

### QUANTITATIVO DO TRECHO 01 E 02

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				
Quantidade	Comprim.	Largura	PARCIAL	TOTAL
1,00	3,20	2,00	6,40	
			6,40	<b>6,40</b>
1.2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA TRECHO 01				
ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	5,20	20,00		104
E01	5,20	20,00		104
E02	5,20	20,00		104
E03	5,20	20,00		104
E04	5,20	20,00		104
E05	5,20	20,00		104
E06	5,20	20,00		104
E07	5,20	20,00		104
E08	5,20	20,00		104
E09	5,20	20,00		104
E10	5,20	20,00		104
E11	5,20	20,00		104
E12	5,20	20,00		104
E13	5,20	20,00		104
E14	5,20	20,00		104
E15	5,20	20,00		104
E16	5,20	20,00		104
E17	5,20	20,00		104
E18	5,20	20,00		104
E19	5,20	20,00		104
E20	5,20	20,00		104
E21	5,20	20,00		104
E22	5,20	20,00		104
E23	5,20	20,00		104
E24	5,20	20,00		104
E25	5,20	20,00		104
E26	5,20	20,00		104
E27	5,20	20,00		104
E28	5,20	20,00		104
E29	5,20	20,00		104
E30	5,20	20,00		104

Wallace Marcelino S. Bessa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 21117514



Estado do Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO**  
CNPJ: 08.355.489/0001-26  
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 23 – Centro – Doutor Severiano/RN  
CEP: 59910 000. Tel.: 84 3356 0002  
[www.doutorseveriano.rn.gov.br](http://www.doutorseveriano.rn.gov.br) – e-mail: [pmdoutorseveriano@hotmail.com](mailto:pmdoutorseveriano@hotmail.com)

E31	5,20	20,00	104
E32	5,20	20,00	104
E33	5,20	20,00	104
E34	5,20	20,00	104
E35	5,20	20,00	104
E36	5,20	20,00	104
E37	5,20	20,00	104
E38	5,20	20,00	104
E39	5,20	20,00	104
E40	5,20	20,00	104
E41	5,20	20,00	104
E42	5,20	20,00	104
E43	5,20	20,00	104
E44	5,20	20,00	104
E45	5,20	20,00	104
E46	5,20	20,00	104
E47	5,20	20,00	104
E48	5,20	20,00	104
E49	5,20	20,00	104
E50	5,20	20,00	104
E51	5,20	20,00	104
E52	5,20	20,00	104
E53	5,20	20,00	104
E54	5,20	5,78	30,056
<b>ÁREA TOTAL</b>			<b>5.646,06</b>

**1.2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA TRECHO 02**

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E62	5,2	2,94		15,288
E63	5,2	20		104
E64	5,2	20		104
E65	5,2	20		104
E66	5,2	20		104
E67	5,2	20		104
E68	5,2	20		104
E69	5,2	20		104
E70	5,2	20		104
E71	5,2	20		104
E72	5,2	20		104
E73	5,2	20		104
E74	5,2	20		104
E75	5,2	20		104
E76	5,2	5,125		26,65
<b>ÁREA TOTAL</b>				<b>1.393,94</b>

Wallace Marcelino S. Bessa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN-111.717514



Estado do Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO**  
CNPJ: 08.355.489/0001-26  
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 23 – Centro – Doutor Severiano/RN  
CEP: 59910 000. Tel.: 84 3366 0002  
[www.doutorseveriano.rn.gov.br](http://www.doutorseveriano.rn.gov.br) – e-mail: [pmdoutorseveriano@hotmail.com](mailto:pmdoutorseveriano@hotmail.com)

### 1.3 PAVIMENTAÇÃO

#### 1.3.1 E 1.3.2 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE PEDRA CALCARIA TRECHO 01

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	5,20	20,00	40,00	104,00
E01	5,20	20,00	40,00	104,00
E02	5,20	20,00	40,00	104,00
E03	5,20	20,00	40,00	104,00
E04	5,20	20,00	40,00	104,00
E05	5,20	20,00	40,00	104,00
E06	5,20	20,00	40,00	104,00
E07	5,20	20,00	40,00	104,00
E08	5,20	20,00	40,00	104,00
E09	5,20	20,00	40,00	104,00
E10	5,20	20,00	40,00	104,00
E11	5,20	20,00	40,00	104,00
E12	5,20	20,00	40,00	104,00
E13	5,20	20,00	40,00	104,00
E14	5,20	20,00	40,00	104,00
E15	5,20	20,00	40,00	104,00
E16	5,20	20,00	40,00	104,00
E17	5,20	20,00	40,00	104,00
E18	5,20	20,00	40,00	104,00
E19	5,20	20,00	40,00	104,00
E20	5,20	20,00	40,00	104,00
E21	5,20	20,00	40,00	104,00
E22	5,20	20,00	40,00	104,00
E23	5,20	20,00	40,00	104,00
E24	5,20	20,00	40,00	104,00
E25	5,20	20,00	40,00	104,00
E26	5,20	20,00	40,00	104,00
E27	5,20	20,00	40,00	104,00
E28	5,20	20,00	40,00	104,00
E29	5,20	20,00	40,00	104,00
E30	5,20	20,00	40,00	104,00
E31	5,20	20,00	40,00	104,00
E32	5,20	20,00	40,00	104,00
E33	5,20	20,00	40,00	104,00
E34	5,20	20,00	40,00	104,00

Wallace Marcelino S. Bessa  
Engenheiro Civil  
17514



Estado do Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO**  
CNPJ: 08.355.489/0001-26  
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 23 – Centro – Doutor Severiano/RN  
CEP: 59910 000. Tel.: 84 3366 0002  
[www.doutorseveriano.rn.gov.br](http://www.doutorseveriano.rn.gov.br) – e-mail: [pmdoutorseveriano@hotmail.com](mailto:pmdoutorseveriano@hotmail.com)

E35	5,20	20,00	40,00	104,00
E36	5,20	20,00	40,00	104,00
E37	5,20	20,00	40,00	104,00
E38	5,20	20,00	40,00	104,00
E39	5,20	20,00	40,00	104,00
E40	5,20	20,00	40,00	104,00
E41	5,20	20,00	40,00	104,00
E42	5,20	20,00	40,00	104,00
E43	5,20	20,00	40,00	104,00
E44	5,20	20,00	40,00	104,00
E45	5,20	20,00	40,00	104,00
E46	5,20	20,00	40,00	104,00
E47	5,20	20,00	40,00	104,00
E48	5,20	20,00	40,00	104,00
E49	5,20	20,00	40,00	104,00
E50	5,20	20,00	40,00	104,00
E51	5,20	20,00	40,00	104,00
E52	5,20	20,00	40,00	104,00
E53	5,20	20,00	40,00	104,00
E54	5,20	5,78	11,56	30,06
			<b>MEIO-FIO</b>	<b>2.171,56</b>
			<b>CALÇAMENTO ÁREA</b>	<b>5.646,06</b>

### 1.3 PAVIMENTAÇÃO

#### 1.3.1 E 1.3.2 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE PEDRA CALCARIA TRECHO 02

ESTACA	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E62	5,20	2,94	5,88	15,29
E63	5,20	20,00	40,00	104,00
E64	5,20	20,00	40,00	104,00
E65	5,20	20,00	40,00	104,00
E66	5,20	20,00	40,00	104,00
E67	5,20	20,00	40,00	104,00
E68	5,20	20,00	40,00	104,00
E69	5,20	20,00	40,00	104,00
E70	5,20	20,00	40,00	104,00
E71	5,20	20,00	40,00	104,00
E72	5,20	20,00	40,00	104,00
E73	5,20	20,00	40,00	104,00
E74	5,20	20,00	40,00	104,00
E75	5,20	20,00	40,00	104,00
E76	5,20	5,13	10,25	26,65
			<b>MEIO FIO TOTAL</b>	<b>536,13</b>
			<b>CALÇAMENTO ÁREA</b>	<b>1.393,94</b>

Wallace Marcelino S. Bc  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 241.3717514